Priloha ¢. 3

Zmluva o dielo
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Zubrohlava

Sidlo: Platennicka 464/2, 029 43, Zubrohlava
Osoba opravnena konat’: Lukas Remes

ICO: 00315044

DIC: 2020561928

Bankové spojenie.: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK70 5600 0000 0040 0143 4001

a

Zhotovitel

Néazov: Anton Kurjak - KOMPLET KROV
Sidlo: Nad skolou 673/32, 029 43 Zubrohlava
Osoba opravnena konat’: Anton Kurjak

I1CO: 41 356 586

DIC: 1041366447

IC DPH: SK 1041366447

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu: SK10 0200 0000 0036 3526 2753

Spolo¢nost zapisand v Zivnostenskom registri Okresného tiradu Namestovo, ¢islo Zivnostenského registra
560-8444.

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nézov stavby : CYKLOTURISTICKY CHODNIK - ZUBROHLAVA
Miesto stavby : Obec Zubrohlava

(dalej aj ,,Dielo®)

podl’a Specifikacie a v rozsahu ur¢enom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentacia predloZena vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatel'om, ktora tvori prilohu
¢.1 tejto zmluvy (dalej aj ,,Dokumentacia®),

c¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitelom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predloZeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) Vyzva na predloZenie cenovej ponuky z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto
zmluvy a ponuka dodavatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavdzné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.
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2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky oprdvnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.4. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze zrealizuje dielo do 31.8.2023.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny den od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel' je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zésahu organov S§tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického riesenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho casti. Pod pojmom vys§ia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré¢ zmluvné
strany nemo6zu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziiuja uskutocnovania diela alebo
zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoCnost, ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 177 674,14 EUR
DPH 20%: 35534,83 EUR
Cena celkom vratane DPH: 213 208,97 EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako stcet poloziek rozpoétu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako stcast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako stc¢ast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, drzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
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naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vylucne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roz§irenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie su ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatel’om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objedndvatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vyluc¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zazenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednéavatelovi ziadne dodatocné néklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikn(i na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatel’a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré buda predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Clanok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat’ priebezne na zaklade predloZzenej faktury.
Sucastou tejto faktary st dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktarou:

. képia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vSetkych vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktir bude 15 dni odo dna dorucenia faktury Objednavatelovi. Ak Zhotovitel nedoruci
Objednavatel'ovi uplnt faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak neza¢ne plynit’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktary zhotovitel'a podla tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zadvézkového vzt'ahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Fakttrra - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktora ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

c) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kaod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

¢) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovu fakturovani sumu
zaokrahlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
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5.4. Za spravne vy¢islenie vySky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, ze faktara a jej prilohy nebude obsahovat’ vsetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto fakture neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plyntat
diiom riadneho dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednéavatel'ovi fakttru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent dilom odpisania jej sumy z uctu Objednéavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace v§eobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykondvat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.3 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.4 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych o0sob, ktory bud vykonavat’ dielo.

6.5

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavézuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovil dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavazuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.6 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstranovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnu pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrafiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.7 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstraniovacich a stavebnych prac, najméd v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost,, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit’ bezpe¢nost’ vetkych 0sob opravnenych byt’ na stavenisku a podniknut’
vSetky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
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Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odSkodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajicej prace na diele.

6.8 Zhotovitel je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skutocnosti, tykajice sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné preruSenia prac s ich odovodnenim,

1) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtci den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dia predlozenia zaznamu Zhotovitelom ma4 sa za to, Ze s obsahom z4dznamu suhlasi.

6.9 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.10 Zhotovitel'’ bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstranovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednéavatela. Kontrolny deti sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

6.11 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednéavatel’'a o dodavatel'och, ktori sa buda podielat’ na realiza¢nych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitel’a.

6.12 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednévatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze akiikol'vek nim sposobent alebo zapri¢inent Skodu pri realizécii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spésobenu §kodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatel'ovi. Uréenie sposobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.14 Vsetky podstatné cCasti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tieZ musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

6.15 Zhotovitel’ pouZzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej Udrzbe zarucena pozadovanid mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto Gc¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om musia byt’ dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a tie materialy, ktor¢ tieto doklady nebudi
mat’, resp. nebuda zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
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odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté §kody znasa Zhotovitel'. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.16 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziadtca.

6.17 Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zrete'ne oznac¢ené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl’'ad o 'ud'och pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.18 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iné¢ho ako dielo)
alebo zZivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad.
Medzi tieto ndroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
§kdd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednévatelovi.

6.19 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajiice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi a navrhnut’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel'a urcujlice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit' pred
zaCatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a ozndmit ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu Skody.

6.20 Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat’ a archivovat podrobntl fotodokumentéciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie vSak vylucne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objednavatel’a sa Zhotovitel’
zavazuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit® Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat’
fotodokumentéciu zanik4d odovzdanim fotodokumentéacie Objednévatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.21 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat” podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vSetky osoby, ktoré nie s uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych
Objednavatel'om. Za tymto G¢elom sa Zhotovitel' zavdzuje zabezpecit', aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.22 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavdzuje s okamzitou U€innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vyltcenie akychkolvek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké u¢inky ako pozitivny vysledok skusky.

6.23 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit,, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez stihlasu
Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom prac na Diele.
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6.24 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie stt uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel' zavizuje, ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouzité pri vykonavani Diela musia spifat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonévani Diela musia byt’ bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.25 Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo v§ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutociiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty deil omeSkania, celkovo v§ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v
zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’” Objedndvatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.17, 6.21,
6.22, 6.23, 6.24, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit' zmluvnil pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy.

7.7 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iasto¢ne odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’” Zhotovitelovi Cast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeSkani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 ($trnast’) dni od doruc¢enia
pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel’ inak podstatnym sposobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
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upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym poruSenie povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo.
d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukézatelné zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizdcie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumenticii oproti projektovej
dokumentdcii predlozenej v procese verejného obstardvania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik Skody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukon¢it’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne t¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit' Objednédvatel'ovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt
casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:
a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouzitych materialov a
konstrukcii,

b) dokumentaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),
¢) képiu Stavebného dennika,

d) doklady o likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi,

e) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl’a dohody stran,

f) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
g) vSetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

h) stavebnym dozorom odsuhlaseny stpis v§etkych vykonanych prac a dodavok,

1) zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.
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9.5. Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat v pripade ak bude diclo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel’'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlésenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera, pokial’ Objednavatel
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat’,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov a zac¢ina plynut’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po ¢astiach, zarucna
doba plynie na kazdu samostatne odovzdavanu ¢ast’ diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikajl.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté¢ vady).
V ozndmeni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primeranu lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je
Zhotovitel povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednédvatel’ moze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Moze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovant vadu neodstrani v¢as. Objednévatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom Uimysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajiicej vety,
Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stvisiace s odstranenim vady
budi vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktury.

Clanok X.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Anton Kurjak. Zhotovitel mdze pocas
plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s
minimalne rovnakymi kvalifikacnymi predpokladmi a tato kvalifikdciu musi Zhotovitel' preukazat
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto osdb na dodavke diela a to spdosobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifika¢né predpoklady osdb zodpovednych za realizaciu stavebnych
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prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemo6zu sa iné osoby zucéastiiovat’ na dodavke dicla ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutarnymi zéastupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruc¢enke a/alebo kopii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruc¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruc¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vsak uplynutim 3. dna
nasledujticeho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na uspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavézné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnt G¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat’ v stulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla iétu alebo inych tidajov alebo skutoc¢nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tto skutocnost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo st:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobtda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
nadobudne po zverejneni zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika.



Priloha ¢. 3

11.13. Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku medzi prislusSnym
riadiacim orgdnom a objednavatel'om a to oprdvnenymi osobami, najmai:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU.

V Zubrohlave, dna 02.05.2023 V Zubrohlave, dia 02.05.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Lukas Remes Anton Kurjak

Starosta obce
Obec Zubrohlava Anton Kurjak - KOMPLET KROV



