Zmluva o dielo ¢. 04/07/2013

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

ClL L
Zmluvné strany

Objednavatel’ : Obec Zubrohlava
Platennicka 464
029 43 Zubrohlava
Zastipeny : Pavol Bugel, starosta obce
ICO : 00315044
DIC: 2020561928
Tel.: 043/552 12 60
E-mail: ocuzubrohlava@stonline.sk

Zhotovitel’ : Ing. FrantiSek Jendrol’ STAVPOC
Klin 175, 029 41 Klin
Zastupeny : Ing. FrantiSek Jendrol, riaditel
Zapisany : v Zivnostenskom registri ObU v Namestove &. 507-375
ICO : 14 167 361
IC DPH : SK1020467734
Bankové spojenie : VUB a. s.
¢. 0. : 657646 332/0200
Tel. : 043/5524500
Fax : 043/5524501
E-mail : stavpoc@stavpoc.sk

CI 11,
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo vykona pre
objednavatel'a nasledovné dielo: ,, Rekonstrukcia oplotenia cintorina Zubrohlava “v rozsahu
podl'a vykazu vymer, v zmysle platnych STN, za dodrzania podmienok povoleni, stanovisk
a vyjadreni dotknutych organov a organizacii a odovzdda ho ako celok objednavatelovi
v mieste plnenia zapisom o odovzdani a prevzati diela.

2.2. Objednavatel' sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi d’alej dohodnuté spolupdsobenie,
dielo po jeho riadnom vykonani od zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ za jeho zhotovenie cenu
dohodnutu v tejto zmluve.

2.3. Obsah arozsah predmetu plnenia podla tejto zmluvy je ureny vykazom vymer a
ponukou zhotovitela.

2.4. Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo podla tejto zmluvy na vlastné naklady a nebezpecie
v Case dohodnutom v tejto zmluve. Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne pri
dodrzani stanovenych podmienok a pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov.


mailto:ocuzubrohlava@stonline.sk

CL 111
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢lanku II. tejto
ZoD v nasledovnych terminoch:

Zahajenie diela : 08/2013

Ukoncenie diela : 10/2013

3.2. Pripadné zmeny Casu plnenia uvedeného v bode 3.1. dohodni zmluvné strany formou
oc¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise zmluvnych
stran stantl neoddelite'nou stcast'ou tejto ZoD.

CLIV.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia je : Zubrohlava

CL V.
Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. II. bola zmluvnymi stranami dohodnuta
podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z. a predstavuje :

cena bez DPH 19 711,49 EUR
DPH 20% 3942,30 EUR
cena spolu s DPH 23 653,79 EUR

Slovom: DvadsattritisicSesttopatdesiattri 79/100 EUR

5.2. V dohodnutej cene za dielo st zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a spojené so splnenim
zavizkov podla tejto zmluvy, vratane dopravnych néakladov.

5.3. V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnutt v ¢l. 5.1. tejto zmluvy, musia byt’ predmetné prace, ich rozsah a cena prerokovangé,
odsuhlasené a dorieSené medzi zhotovitelom a objedndvatelom formou pisomného dodatku
k tejto zmluve. Podkladom pre zhotovenie naviac prac bude objednévka objednavatel’a alebo
objednavatel'om potvrdeny zapis v stavebnom denniku.

5.4. Cenu za dielo dohodnutu v €l. 5.1. tejto zmluvy je mozné menit’ iba pri zmene zédkona

o DPH, prip. inych pravnych predpisov.

5.5. Cena za dielo dohodnutd v ¢l. 5.1. tejto zmluvy mdze byt upravena taktiez v pripade
zmeny obsahu a rozsahu predmetu plnenia podla ¢l. 2.3. tejto zmluvy.

5.6. Rozpocet stavby odsthlaseny obidvoma zmluvnymi stranami tvori neoddeliteI'nt sti¢ast’
tejto zmluvy.

CL VL
Platobné podmienky



6.1. Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi zalohu na realizaciu diela.

6.2. Cena diela bude zhotovitel'ovi platend mesacnymi splatkami vo vdzbe na zrealizované
vecné plnenia ako Ciastkové platby. Podkladom pre poskytnutie platieb budi splatkové listy
zhotovitel'a dolozené potvrdenim vecného plnenia stavebnym dozorom predmetného diela
/stpis skutocne vykonanych prac/.

6.3. Objednavatel' uhradi zhotovitelovi cenu za dielo ciastkovymi mesacnymi platbami,
s douctovanim v konec¢nej faktare, ktoru zhotovitel’ predlozi pri odovzdani a prevzati diela.
6.4. Konecna faktara ako platobny danovy doklad musi obsahovat’ celkové finan¢né
vysporiadanie ceny diela.

6.5. Lehota splatnosti faktiry bola vzidjomne dohodnuta na 30 dni od dorucenia faktury
objednavatel'ovi.

ClL. VIL
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

7.1. V pripade omeSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti doddvky predmetu zmluvy
v dohodnutom termine, zaplati zhotovitel' objednévatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske

0,05% z ceny diela za kazdy den omeSkania.

7.2. V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry v dohodnutej dobe splatnosti,
zaplati objednéavatel’ zhotovitel'ovi urok z omeSkania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy

za kazdy deit omeskania.

7.3. V pripade vzniku ndroku na zmluvna pokutu, zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie
tejto sankcie je podmienené vystavenim samostatnej faktary.

Cl. VIIL
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

8.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavizkami
tejto ZoD, podla technickych noriem, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
a poziadaviek objednéavatela a Ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

8.2. Zmluvné strany dohodli zaru¢ni dobu 60 mesiacov, ktord zacina plynat dinom
odovzdania diela objednavatelovi. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaru¢ny list
vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

8.3. Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1. tejto ZoD a ak
nezodpoveda schvéalenému projektu stavby a pravoplatnému stavebnému povoleniu.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

8.5. Objednévatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitel'ovi vady diela bez zbytocného
odkladu, najneskor do 3 dni odo dila ich zistenia.

8.6. Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstrafilovanim pripadnych vad predmetu tejto zmluvy do
5 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

8.7. Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela, je objednavatel’ povinny
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela a zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ max.

do 3 dni.

8.8. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.



Cl. IX.
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre zhotovenie predmetu zmluvy.

9.2. Zhotovitel' je povinny viest od prevzatia staveniska stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa denne zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy
v stlade s pokynmi na vedenie stavebnych dennikov vydanych MVRR SR.

9.3. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko.
Ak stavbyveduci so zaznamom objednéavatel'a nesuihlasi, je povinny pripojit’ k zdznamu

do 5 pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho obsahom
suhlasi. To isté plati pre objednavatel'a voc¢i zaznamom zhotovitel’a.

9.4. Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci Peter Stepunek.

Za objednavatel’a je opravneny vykonavat zapisy s pravom kontroly diela stavebny dozor:
Ing. Vladimir Natsin.

9.5. Objednavatel’ sa zavizuje spolupracovat’ pri realizacii dohodnutého diela podla tejto
zmluvy a prevziat’ riadne dokoncéené dielo.

9.6. Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela, stavebno — technicky dozor, na prevzatie
prac, ktoré¢ budu d’al§Sim postupom zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to minimalne tri
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel' nedostavi ku kontrole, je zhotovitel opravneny
pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude objednavatel’ trvat’ na dodatocnom odkryti prac,
znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace zhotovitel’a.

CL X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1. Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ preberie dielo po ukonceni vSetkych prac vratane
vypratania staveniska. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok.

10.2. Najneskdr 3 dni pred zahdjenim preberacicho konania odovzda zhotovitel
objednéavatel'ovi jedno vyhotovenie projektu stavby so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac a kompletni dodavatel'ski dokumentdciu. Bez tychto
nalezitosti sa nepristiipi k preberaciemu konaniu.

10.3. O odovzdani aprevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti akost’
vykonanych préac, supis zistenych vad a nedorobkov, s terminom ich odstrdnenia. Obsahom
zapisu je aj vyhlasenie objednavatel’a, Ze dielo prebera a pokial’ nie, z akych dovodov.

10.4. Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu, odstrani zhotovitel vo vzijomne stanovenej lehote. V zapisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu, ktorému umozni objednavatel’ pristup na miesta
pripadnych vad a ktory vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

10.5. Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat’ objednavatel’a na prevzatie prac, a to najneskor
3 dni pred planovanym odovzdanim prac.

10.6. Podpisanim zépisnice o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatel’a
nebezpeCenstvo vzniku §kéd anahodilého poskodenia veci. Vlastnicke pravo k dielu
prechadza na objednavatel’a az uplnym zaplatenim ceny za dielo.

CL XL
Odstupenie od zmluvy



11.1. Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od zmluvy odstapit’ ak:

a) zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

b) na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,

¢) zhotovitel’ bez suhlasu objednédvatel’a postupi prava a zavazky zo zmluvy na int1 osobu,

e) zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur€enymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktort mu
objednavatel na ich odstranenie poskytne,

f) zhotovitel bude v omeskani s ukon¢enim diela v dohodnutom termine a toto omeskanie
bude trvat’ viac ako 30 dni.

11.2. Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstapit’ ak:

a) objednavatel’ vstupi do likvidacie,

b) na majetok objednavatel’a bude vyhlaseny konkurz,

c) mu objednéavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej
lehote, ktora mu zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupOsobenia zmari
zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela,

d) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktiry.

11.3. Odstapenie od zmluvy opravnena zmluvna strana ozndmi druhému c¢astnikovi zmluvy
pisomne. Uéinky odstipenia od zmluvy nastdvaju diiom doruéenia oznamenia o odstipeni od
zmluvy druhému ucastnikovi zmluvy.

11.4. Pravo zmluvnych strdn na nahradu skody, ktori je mozné uplatnit’ podl'a prislusnych
ustanoveni Obchodného zdkonnika, tym nie je dotknuté.

Cl. XIL.
Ostatné ustanovenia

12.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zdvidzné pravne predpisy, podmienky tejto
zmluvy a zakladné podmienky dodavok stavebnych a montaZznych prac.

12.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vSetky prace zrealizovat' v stlade s STN platnymi v Case
realizécie diela pri dodrzani vSetkych bezpecnostnych opatreni.

12.3. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednédvatela, zapismi
a dohodami opravnenych zamestnancov.

12.4. Ak dohody uzavreté¢ podla bodu 12.3. budu mat’ vplyv na predmet alebo termin
splnenia zavdzku, musi byt sifastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny a €asu plnenia
vzhl'adom na zmenu predmetu zmluvy. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto zmluve, ktory sa po stthlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran
stava neoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy.

12.5. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy.

Cl. XIIL.
Zaverecéné ustanovenia

13.1. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika
a prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj
vztahy neupravené v tejto zmluve.

13.2. V pripade, Ze vzniknu spory vyplyvajice z tejto zmluvy, budt ich zmluvné strany riesit’
vzdjomnou dohodou Statutdrnych zastupcov. Ak neddjde k dohode, mdze ktordkol'vek zo
zmluvnych stradn poziadat’ o rozhodnutie prislus$ny sad.



13.3. Zmeny adoplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany rieSit formou pisomnych,
oc¢islovanych dodatkov, ktoré sa po sthlasnom obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami
stanu neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Priloha :
- rozpocet stavby

V Kline dna 29.07.2013 V Zubrohlave dna 31.07.2013
za zhotovitel’a : za objednavatel’a:
Ing. FrantiSek Jendrol Pavol Bugel

STAVPOC starosta obce



