

Odberateľ: Obec Zubrohlava
 Projektant: atelier GAM,s.r.o., nám A.Hlinku 27, Ružomberok
 Dodávateľ: Víťaz výberového konania
 Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava
 Objekt Rozšírenie kapacity MŠ

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 25.06.2015

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	2,8400	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	56,5600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	27,9500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	55,0500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,7400	1,3300
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	143,1400	1,3300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,3100	1,4400
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	3,9200	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	26,0700	9,1100
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	4,2200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	1,9600	2,0900
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,2300	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,0400	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	1,1900	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	2,4700	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	2,2900	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,4500	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	44,3900	12,6400
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	187,5300	13,9700