

### Krycí list rozpočtu

Stavba: <a href="#">Rekonštrukcia oplatenia cintorína Zubrohlava</a>		Miesto:					
Objekt: časť - od hlavnej cesty		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	6. 6. 2013				
Odberateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 style="text-align: right;">0,00
					23	DPH 0% z	0,00 style="text-align: right;">0,00
					24	Spolu	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			