

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava		Miesto:					
Objekt Rozšírenie kapacity MŠ							
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	25.06.2015				
Odberateľ: Obec Zubrohlava		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Víťaz výberového konania		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: atelier GAM,s.r.o., nám A.Hlinku 27, Ružomberok		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]			17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			